itrianske komundline shufby

Zm]uva o uskutoéneni prac

Objedndvatel Nitrianske komundlne sluzby, s.r.0.
Sidlo NébreZia mladeZe 87, 949 01 Nitraa
Zastipenie Ing, Ladislav Peniagko, konatel

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN

SK33 11110000 0010 7717 8012

ICO 31436 200

IC DPH SK2020409391
Zhotovitel’ ALL-MONT Niira, s.r.0.
Sidlo Stirova 12, 949 01 Nitra
Zastipenie Toma3 A&, konatef

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN

SK53 1111 0000 0014 2142 6004

ICO

36246 212 !

IC DPH

SK2021600724

1. Uvodné ustanovenia

Objednavatel’ je vlastnikom stavebnych objektov a priestorov {Staveniska), v ktorych bude Zhotovitel
realizovat’ Dielo, '

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost’ a je
oprivneny uzavriet' tito Zmluvu. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolognostou odborne spdsobilou ng
vykonanie Diela v zmysle prisluinych platnych vdeobecne zavdznych pravnych predpisov a
technickych noriem Slovenskej republiky. Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo md také
odborné, technické ainé kapacity k dispozicii na riadne vykonanie Diela podla podmienock
apoZiadaviek tejto Zmluvy. Zhotovitel' potvrdzuje a zodpovedd za to, ¥e Dodavatel a rovnako véetei
Jjeho Poddodévatelia/Subdoddvatelia disponuji aza podmienok tejto Zmluvy sa preukdZu vietkymi
licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie

vetkych prdc a doddvok pri uskutoéneni Diela v stlade s touto Zmluvou.

II. Predmet Ezmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je uskutognenie prac / zhotovenie Diela s nézvom: wlristavba triediacej haly
— priprava dzemia, zaloZenie stavby, pripojky”

Zhotovitel sa zavizuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne a v¥as zhotovit' a
Objednavatelovi odovzdat Gpiné a funkéné Dielo a Objedndvatel’ sa zaviizuje takéto upIné a funkéné
Dielo prevzial’ a poskytnat’ ZhotovitePovi nevyhnutnu stginnost v silade so Zmluvou a zavizuje sa
uhradit’ Zhotovitelovi Cenu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie Diela platia
podmienky dohodnuté v tejto Zmluve. :

Dielo bude realizované podFa spracovanej stavebno-technickej dokumentécie (PD, resp. vykaz vymer
prac a dodavok) vztahujicej sa k Dielu, v sulade: s pokynmi Objednévatel'a a podl'a cenovej ponuky
Zhotovitel'a zo difta 22.5.2019, ktora uréuje charakteristiku prac a dodavok. Cenova ponuka Zhotovitel'a
je prilohou tejto Zmluvy.




III. Terminy plnenia

o

Termin zahdjenia pric: do 10 dnf od vyzvy Objedndavatela na prevzatic Staveniska

=

Termin ukonéenia pric: do 60 dni od prevzatia Staveniska

Zhotovitel' je po prevzati Staveniska povinny Stavenisko oznadif na vlastné niklady a v sulade so
vieobecne zéviiznymi pravnymi predpismi.

IV. Cena Diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podFfa &L 11 tejto Zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona &, 18/1996 Z.z. o cendch v plathom zneni a vyplyva z ponuky
Zhotovitela.

10.

Cena za zhotovenie celého Diela predstavme
a) cenaspolu bez DPH : 149.895.85 €
b) hodnota DPH 20% j 29.979,17 €
¢} cenagpolu s DPH 179.875,02 €
slovom: stosedemdesiadevittisic osemstosedemdes:atpaf eur a 02/100 eurocentov vratane DPH

1.

Cena obsahuje vi¥etky nédklady a zisk Zhotovitela, nevyhnutné k riadnemu a véasnému zrealizovaniu
Diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané naklady vzniknuté vyvojom cien v ndrodnom
hospodédrstve a to a2 do doby ukonéenia Diela podla Zmluvy,

12.

Celkova cena Diela vyplyva zponuky/rozpodtu predloZeného Zhotovitefom v procese verejného
obstaravania zaikazky. Predmetny rozpodet/polozkovity rozpoet je pre stanovenie hodnoty
jednotlivych stavebnych préc a doddvaného stavebného materialu pre zmluvné strany zdviizny a slGZi
k preukézaniy objemu vykonanych pric a kvalitativneho obsahu prac.

V. Platoﬁné podmienky

13.

Cena Diela bude uhrddzand priebezne na zdklade faktir Zhotovitela vystavenych Ix mesadne.
Zhotovitel' predloZi Objednavatelovi supis: vykonanych préc a dodévok, prisom Objednavatel je
povinny sa k tomuto stpisu vyjadrit najneskdr do 3 pracovnych dni po jeho obdrZani a po odsihlasenf
Objednévatelom je Zhotovitel opravneny vystavit' faktiru za prisluiny mesiac. Ak sa Objedndvatel
k predloZenému stipisu vykonanych prac a dodavok v dohodnutej lehote nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze sjeho obsahom bez wvyhrad suhlasi (dohodnutd fikeia sahlasu),
Neoddelitelnou stdasPou faktiry musi byt stpis zrealizovanych prac a dodévok, Bez tohto supisu je
faktira neplatnd. Zhotovitel' vystavi faktiru v troch rovnopisoch. Objednavatel je povinny uhradit
faktiru v lehote splatnosti 30 dni odo diia: dorudenia faktiry vystavenej Zhotovitelom. Dorugenie
faktiry sa preukazuje odtlagkom podatelne Objedndvatela,

14.

DoloZka o zékonnej povinnosti prenesenia daliovej povinnosti:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatnent platobnych podmienok a Ghrade ceny plnenia alebo jej Sasti
podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafioyej povinnosti zo Zhotovitela {poskytovatel’a zdaniteného
plnenia) na Objednévatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)
zakona &, 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znent.

Zhotovitel’ je povinny vystavit’ faktiru podPa tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou ,,Uplatfuje sa
prenesenie dafiove] povinnosti na objedndvatela v zmysle § 69 ods. 12 plsm. j) zdkona & 222/2004 Z.z,
o dani z pridanej hodnoty v platnom znent.

V1. Podmienky vykonavania diela

15.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit' Dielo riadne a vias, a to v zmluvne dohodnuiom rozsahu, bez vad a
nedorobkov braniacich uZivaniu Diela, v sulade s touto Zmluvou a v termine uvedenom v Zmluve.

16.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejio Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou a zavizuje sa
dodr?iavat vieobecne zdviizné predpisy (najmil Stavebny zdkon & 50/76 Zb. v zneni neskor§ich zmien
a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel” sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi Objedndvatela, pokynmi Objedndvatela, zdpismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.




17.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze miesto realizicie diela je mu zndme na zéklade tvaromiestnej obhliadky, pti
ktorej nezistil Ziadne zjavné prekéZky bréiniace alebo staZujlce realizéciv Diela v dohodnutom termine.

18.

Objedndvatela pre realizdciu Diela ustanovuje technicky dozor Diela.

19.

Dodévatel pre realizdciu Diela ustanovuje stavbyvediceho.

20.

Zhotovitel po dobu realizdciu Dicla vedie stavebny dennik, do ktorého sa zapisuju vietky rozhodujuce
skuto€nosti tykajlice sa realizdcie Diela. Zhotovitel' umozni pristup technickému dozoru Objedndvatela
k dennym zdznamom v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie sa za Objednavatela.

21.

V pripade, ak Objednévatel’ organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel’ povinny sa
tychto zidastnit, a fo prostrednicivom stavbyvediceho, pripadne d’al¥ich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela.

22,

Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ na svoje naklady dopravu vietkych materidlov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

23,

Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ Stavenisko a pracoviské v &istote, odstranit’ na svoje ndklady vietky
nedistoty a odpady veniknuté v sivislosti ss vykonom prac a vykondvat pravidelpe denne hrubé
tistenie stavby po ukon&eni svojich prac. Odpady, zvy¥ky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov
je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v silade so zikonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v znen{ nes!<or§fch predpisov a s nim stuvisiacich pledplsov av
siulade s dotknutymi vieobecne zéviznymi nariadeniami mesta Nitry. Zhotovitel je povinny
odovzdavat’ odpady na znekodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maji na to vietky
platné opravnenia a licencie.

24,

Zhotovitel' v plnom rozsahu zedpovedd za dodrmavame pravnych predpisov vzt’ahujuclch sa nha
bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu Ziveiného prosiredia

25,

Zhotovitel' uhrddza alebo formou refakturicie znaSa naklady na doddvku vody, elektrickej energie,
plynu a pod. na Stavenisku ak st zabezpetené merania spotreby tychto médii.

26.

Zhotovitel' znd%a nebezpedenstvo ¥kody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela

Objedndvatel'ovi na zéklade odovzdavajiceho protokolu, Pogas doby realizacie diela je Zhotovitel

zodpovedny za vietky ¥kody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnti okrem nasledovnych rizik:

- okolnosti vyludujice zodpovednost’ z titulu vy8sej moci

- 8kod sposobenych chybnym navrhom alebo pokynmi Objednavatela (napr. zadanim, stavebno-
technickou dokumentéciou a pod.), za ktoré Zhotovitel’ nezodpoveda

- Gginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidaf’ a neboli preto proti nim Zhotovitel'om vykonand
zodpovedajice opatrenia.

27.

Zhotovitel zodpoved4 za uplatnené sankeie prisluiinych organov stivisiace s realizaciou Diela.

28.

Zhotovitel' je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy s Poddodavatelmi/Subdodavatelmi tak, aby
Poddod4vatelia/Subdoddvatelia mohli v pripade, ak ich pohladdvka vo&i Zhotovitelovi z tituly
vykonania pric a/alebo dodania materidlov na Diele, ktord je po lehote splatnosti viac ako 60
kalendarnych dnf a nebola zo strany Zhotovitel'a uhradend, mohla byf postapena na zéklade pisomnej
zmluvy o postipeni pohladavky z Poddodavatela/Subdodavatela na Objedndvatels, kiory sa na
zéklade dandho postipenia stane veritefom Zhotovitela vo vzfahu k postapenej pohladavke,
Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat’ Poddodavatelov/Subdoddvatelov a poZadovat od nich zaruky
a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozend plnenie jeho zavizkov zo Zmluvy voli
Objednavatel'ovi, vratane zdvizkov na ndhradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

29.

Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vietky skidky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne
ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.,

30.

Zhotovitel' vyprace stavenisko do 3 dni po riadnom ukondeni a odovzdan{ diela.

31,

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vietky postupy pri realizdcii Dicla, najmi & sa realizdcia Diela
vykondva podla stavebno-technickej dokumenticie, touto Zmluvou dohodnutych podmienok,
technickych noriem a inych pravnych vieobecne zdviiznych pravnych predpisov.

VII. Prerusenie a zastavenie pric

32,

Zhotovitel’ je oprdvneny preruit’ prace v tychto pripadoch:

-  pokradovanie v précach by spésobilo v d’alsom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena bezpednost’
pri praci

- v pripade uvedenom v § 351 Obchodného zékonnika.

33.

Objedndvatel’ je opravieny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:
- pokragovanie v pricach by spdsobilo v d'al§om obdobi fkodu, alebo by bola ohrozend bezpetnost
pri préei.

34,

Zmluvné strany mdZu Ziadat' o prerulenie a zastavenie prac, aj z inych dévodov ako-si uvedené vyisie,
aviak v plnom rozsahu zodpovedaji za $kody tymto spdsobené. Pri zastaveni alebo prerusent prac je
Zhotovitel' povinny urobif’ také Gpravy alebo opatrenia, ktoré doveda diclo do stavu minimalizujiceho
Skody na flom spdsobené. Néklady v pinom rozsahu na tieto Gpravy nesie strana, z ktorej viny boli
price zastavené alebo prerudené.

-




VIII. Odovzdanie a prevzatie Diela

35. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitel'om Objedndvatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v&as dokondeného Diela. Predmetom odovzdania Zhotovitefom a
: prevzatia Objednavatel'om bude Dielo ako celok,
36. Protokol o odovzdani Diela' bude obsahovat’ najmé/mic vyluéne:
a) zdkladné (daje o Diele
b) supis zistenych vad a nedorobkoev na Dlele
¢) lehoty na odstranenie vid a nedorobkov Diela
d) zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujicich sa k Dielu (Dokladova Cast)
e) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera
f) podpisy opravnenych zdstupcov zml uvnych strén
g) konitatovanie, ¥e difom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynit’ zéruéné doba.

37. Zhotovitel' spolu s protokolarnym odovzdanim Diela predlozi Objednavatelovi dokladovi &ast’

vztahujtcu sa k Dielu. Dokladova tast’ bude obsahovat’ spravidla nasledovni dokumentaciu:

a) staveny dennik :

b) revizne spravy '

c) zdruéné listy

d) doklady o vykonan! technickych s kusok

e) navody na obsluhu a Gdr#bu technologickych zariadenf

f) doklady, licencie a certifikaty zabudovanych konstrukeif, pripadne na akGkolvek ¢ast Diela, pokial
sa takéto doklady v stlade so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami vyZaduji. |

38. Podpisom Protokolu oboma zmluvnymi stranami sa zhotovené Dielo povaZuje za odovzdané.

IX. Zaruéna doba

39. Zhotovnel’ zodpoveda za Gplné, kvalitné a komplelne zhotovenie Diela v celku. Zhotovitel zodpoveda
za vady Diela, ktoré mé Dielo v ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel’ v prlpade ak boli tieto spdsobend poruenim jeho povinnosti
vyplyvajicich mu zo Zmluvy,

40. ZAaruéna doba je 24 mesiacov a zagina plynut’ diiom nasledujocim po dni prevzatia Diela.

41. Zhotovitel je povinny potas plynutia zéruéngj doby na svoje néklady, riziko a zodpovednost odstranit’
zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v stlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni
Obchodnéhoe zikonnika,

42, Objednavatel je povinny bez zbytotného- odkladu pisomne ozndmit' Zhotovitefovi vady Diela,
najneskdr viak v lehote 30 kalendarnych dni odo dita, kedy vadu zistil. Zhotovitel je povinny nastipit’
na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskér ale do 10 kalendarnych dni odo
dila ozndmenia vady Objednévatel'om.

X, Odstﬂpenie od zmluvy

43, Pre odstopenic od Zmluvy vieobecne platla ustanovema § 345-351 zdkona &. 513/91 Zb. Obchodného
zakonnika.

44, Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie Zmluvy, na zéklade ktorého je Objednédvatel

opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy, je moZné povazovat nasledovné konanie:

a) Zhotovitel & napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatefa, resp. technického dozoru
Objednévatela (zdpis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitel'a) pokratuje vo vadnom
plnen{ alebo

b) voii Zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na za¢atie konkurzného konania,
navrh na zadatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bole zataté
redtrukturalizaéné konanie, alebo vo&i Zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekucné
konanie alebo ak Zhotovitel vstipil do likvidacie, alebo

¢) Zhotovitel zastavi price na Stavenisku a nepokraduje v nich po dobu dlhsiu ako 7 kalendarnych dnf
okrem pripadu, ¥e zastavenie prac vyplyva z vykonateTného rozhodnutia orgénu, ktory je
oprivneny rozhodnit’ o zastaveni prac, alebo na zastaveni pric sa pisomne dohodli zmluvné strany,
alebo

d) sa splnenie Zmluvy stane nemoZnym z dévodu vy$ej moci.




43.

V pripade podstatného porufenia zmluvnych podmienok méze Objednavatel od Zmluvy adstapit’ bez
uréenia dodatodnej primeranej lehoty na ndpravu. Ak ide o nepodstatné porufenie Zmiuvy,
Objednavatel mé¥e odstapit’ od Zmluvy len v pripade, ak je urfend dodatona technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zaviizku, ktord nebude kratsia ako 10 kalendarnych dni a Zhotovitel
svoju povinnost/zaviizok v tejto lehote nesplnt.

46.

Ukondenie Zmluvy z dovodu odstipenia od Zmiuvy nastane dilom dorucenia odstipenia od Zmluvy

Zhotovitel'ovi v listinnej forme.

XI1. Nahrada §kdd a nikladov

47,

Pri uplatneni thrady $kad a nakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373-386 zikona ¢,
513/91 Zb, Obchodného zdkonnika, i

XII. RieSeni¢ sporov

48.

Zmluvné strany sa zaviizujo rieSit' spory vyplj?vajﬁce ztgjto Zmluvy obligitne formou zmieru
prostrednictvom $tatutarnych zastupcov zmluvnych stréan. V pripade, Ze sa spor nevyriedi zmierom, je
opréavnend hociktora zo zmluvnych stran poZiadat’ o rozhodnutie sporu prisluiny sid.

XHI. Sankcie

49.

Zhotovite! je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu za omeSkanie:

a) za neukondenie Diela riadne a v&as vo vyske 0,02% z ceny Diela za kazdy zacaty defi omeXkania,
kiotd sa od 14 diia ometkania vrétane zvySuje na 0,1%. V pripade omeSkania Zhotovitefa o viac
ako 15 dn{ vznika pravo objednavatel'a od Zmluvy odstipit

b) v ptipade, ak Dodévatel zastavi prace na Stavenisku, okrem pripadu, Z¢ zastavenie prac vyplyva
z vykonateI'ného rozhodnutia orgénu, kiory je opravneny rozhodnit' o zastaveni prac, alebo na
zastaveni préc sa pisomne dohodli zmluvné strany, vznika Objednavatelovi podnic §-mym dfiom
od zastavenia préc narok vodi ZhotovitePovi na zmluvnu pokutu vo vyike 0,05% z ceny Diela za
kazdy deti neopravneného zastavenia pric Zhotovitel'om, ato az do diia pokraZovania v pracach
alebo do nastupenia u&innosti ukondenia Zmluvy formou odstipenia od Zmluvy podla &l X tejto
Zmluvy ‘

c) za omeSkanie s odstrénenim vad a nedorobkoy zistenych pri preberacom konani vo vygke 30 € za
kaZzdy deit ome&kania :

d) pri vypratani staveniska vo vyske 10 € za kaZdy deii omeSkania.

50.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitefovi trok z omeSkania za nezaplatenie faktiry v zmluvnom
termine vo vydke 0,02% z dlznej sumy za kazdy zataty defi ome¥kania, ktord sa od 14 dila omegkania
vratane zvySuje na 0,1% z dlnej sumy za kaZdy zaaty defi ome§kania.

SL.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objedndvatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel'a na
ndhradu gkody prevy$ujice zmluvna pokutu,

52.

Zaplatenim sankcii/zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat. \

XIV. Zachovanie dovernosti informdicii

53,

Zmluvné strany tymto berii na vedomie, ¥e s povinné zachovdvat micanlivost’ o vietkych a
akychkolvek dovernych informéciach druhej zmluvnej strany, kioré tato zmluvna strana povaZuje a
oznadi za déverné afalebo obchodné tajomstvo, a to v zmysle ustanovenia § 17 a sgv. Obchodného
zékonnika a/alebo § 22 ods. 2 zdkona &. 343/2015:Z.z., alebo ktoré sa stand zmluynym strandm zndme
pri plneni predmetu tejto Zmluvy, )

54.

Povinnost mldanlivosti ostéva platnd a adinnd aj po zdniku tejto Zmluvy. Objednéavatel’ a Zhotovitel’ sa
zavizuji, ¥e obchodné a technické informécie, ktoré mu boli zverené zmluvnym partnerom a boli
oznadené za déverné a/alebo obchodné tajomstvo, nespristupni tretim osobém bez jeho pisomného
stihlasu, alebo tieto informécie nepouZije pre iné udely, ne pre pinenie podmienok tejto Zmluvy.




XV. Zaveretné ustanovenia

55. Akédkol'vek zmena zmluvnych podmienok je moZna len na zéklade pisomne uzatvoreného dodatku,
ktord bude tvorit’ neoddelitelna sagast’ Zmluyy.

36. Zmiuva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvy oboma zmluynymi stranami.

57. Zmluva nadoblda O€innost dffom nasledujacim pod dni jej zverejnenmia na webovom sidle
Objednévatel’a (s odkazom na § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zakonnfka).

58. Ostatné vzlahy touto Zmluvou neupravené sa budu riadit najmi podla zdkona & 513/91 Zb.
Obchodného zékonnika.

59. Tato Zmluva je vyhotovend v 4 exempldroch, z toho 2 pre Zhotovitel'a a 2 pre Objednavatela.

60.

Zmluva bola GEastnikmi pretitand a na znak:toho, Ze obsahuje ich skuto&nt slobodni a vaznu vélu aj
viastnoruéne podpisand. ’

Lo m%
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zhotovitel’ : " objednavatel

Ing. Ladislay Peniasko, konatel
Nitrianske komunalne sluZby, s.r.o.




Stavba:

Rekapitulacia objektov stavby

Pristavha triediace] haly - pristavba Gzemia, zaloZenie stavby, pripojky

Cast Cena bez DPH DPH Cenas DPH
Triediaca hala 45972,23 9 194,45 55 166,638
PristreSok 48 178,89 9 635,78 57 814,67
Olejova kanalizacia, ORL 40 939,16 8 187,83 49 126,99
Plynova NTL. pripojka- 10 775,79 2 155,16 12 930,95
Elektricka pripojka, bleskozvod 4 029,78 805,96 4 835,74
Celkom 1493895,85 2997917 179 875,02
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