Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 631 Obcianskeho zakonnika

l. Zmluvné strany

Zhotovitel’: Nitrianske komunalne sluzby, s.r.o.
Zastipeny Ing. Ladislav Peniasko - prokurista
Sidlo: Nabrezie mladeze 87, 949 01 Nitra
ICO: 31 436 200
IC DPH: SK2020409391
Bankové spojenie: UniCredit Bank, pobocka Nitra
C. ustu: 1077178012/1111
IBAN: SK6911110000001077178012
Tel./fax: 037 /6516 210
e-mail : nitra@nks.sk
Zhotovitel’: PP INVEST s.r.o.
spolo¢nost’ zapisand v OR pod ¢islom 13244/N
Zastupeny Ing. Slosar Pavol — konatel’ spoloénosti
Sidlo: Starova 1284/106, 952 01 Vrable
ICO: 36 547 522
IC DPH: SK 2020147195
Bankové spojenie: UniCredit Bank, pobocka Nitra
C. actu: 1421688004/1111
IBAN: SK6911110000001421688004
Tel./fax: 037 /7834384
e-mail : ppinvest@ppinvest.sk
Il. Predmet zmluvy
2.1. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi

pre objednavatel’a : ,,Oplotenie arealu a iprava spevnenych ploch®.

V rozsahu podla poziadaviek investora a vykazu vymer ako findlnu dodadvku na mieste
plnenia : Nitrianske komunalne sluzby, s.r.o., Nabrezie mladeze 87, Nitra.

2.2. Rozsah prac je stanoveny ,,Stpisom navrhovanych prac a dodavok®, ktoré
tvoria neoddelitelnt su¢ast’ zmluvy ako jej priloha ¢. 1 .



1. Cas plnenia

3.1 Termin plnenia predmetu zmluvy podl’a ¢lanku II. je nasledovny :
termin zacCiatku realizécie : 17.11.2014
termin ukoncenia: 31.12.2014

3.2 Termin zaCiatku aukonCenia realizicie je viazany na moznost vykonavania prac
vzhl'adom na klimatické podmienky.

3.3 Vpripade prerusenia, resp. meSkania prac z dovodu na strane objednavatela (resp.
ostatnych dodavatelov objednavatel’a), zmluvné strany dohodnu novy termin dokoncenia
predmetu zmluvy.

3.4 Predmet plnenia bude splneny riadnym a v€asnym odovzdanim diela a obojstrannym
podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

3.5 Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.

3.6 V pripade, ze zhotovitel' dokon¢i prace eSte pred terminom dojednanym v tejto zmluve,
objednévatel’ dokoncené prace preberie.

V. Cena za dielo

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskor$ich predpisov.
Cena diela je fakticky si¢tom cien za prace uvedené v supise prac a dodavok, ktora
predstavuje sumu:

Celkova cena bez DPH 28 606,02 €
DPH20% 5721,20 €
Celkova cena s DPH 34 327,22 €

(slovom: tridsat’styritisictristodvadsatsedem EUR a 22 centov)

4.2 Rozpocty a ocenené polozky vykazu vymer su Prilohou ¢. 1 tejto zmluvy a tvoria jej
neoddelitel'nu stucast’.

4.3 V pripade potreby vykonania prac neobsiahnutych v stpise vykonanych prac a
nezahrnutych v pdvodnej ponuke musia byt tieto odsthlasené a cena predmetu diela sa
upravi o cenu tychto prac a tato zmena ceny bude dodatkom ku zmluve.

V pripade nevykonania prac zahrnutych v ponuke bude cena za nevykonané prace
odpocitana, t.j. objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi iba vykonané a odsuhlasené prace.

4.4 Ak objednavatel’ odstupi od zmluvy, je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi sumu pripadajicu na
vykonanu pracu, dodané pripadne objednané materidly a vzniknuté naklady podl'a pdvodne;j
ceny.

V. Fakturacia

5.1. Objednavatel’ prehlasuje, Ze ma na thradu za zhotovenie diela podl'a zmluvy zabezpecené
potrebné financné prostriedky.

5.2. Objednavatel’ sa zaviazuje uhradit’ zhotovitel'ovi cenu skuto¢ne dodanych stavebny prac
v zmysle ¢l. II tejto zmluvy.

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, ze po ukonceni a zrealizovani prac bude vystavena faktura za
vykonané prace. Splatnost’ faktury je 30 dni od jej obdrzania.



V1. Zmluvné pokuty

6.1. V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do omeSkania s vykonanim diela, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z ceny predmetu zmluvy za kazdy deni
omeskania, pokial’ omeskanie vzniklo z viny zhotovitela.

6.2. V pripade, Ze sa objednavatel’ dostane do omeskania s platenim faktur, zavédzuje sa zaplatit’
zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % zdlznej Ciastky za kazdy den
omeskania.

VII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a Ze pocas zarucnej doby , bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet plnenia ma v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda pocas zaruéne;j
doby.

7.3. Zaru¢na doba je 24 mesiacov a zacina plynut’ v plnej miere odo dia odovzdania diela
objednévatel'ovi, S vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia pontkajt
kratSie zaruc¢né lehoty.

7.4. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a obecne zavdznymi technickymi normami
a predpismi.

7.5. V pripade reklamacie vad je zhotovitel' tieto povinny odstranit’ na vlastné naklady
a bezodkladne, v opa¢nom pripade je povinny =zaplatit opravnenej strane —
objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktord mu tymto vznikla.

7.6. thotovitel’ poveruje zastupovanim pri tkonoch suvisiacich s realizaciou diela Ing. Pavla
Slosara.

VIII. VysSia moc

8.1. Pre uclely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé ani ich
nemoZu ovplyviiovat’ zmluvné strany /napr. Zivelné pohromy/.

8.2. Termin ukoncenia prac sa posunie o dni, pocas ktorych nebolo mozné prace vykonat
Vv dosledku vplyvu vyssej moci.

8.3. Termin sa predizia aj o dobu, pocas ktorej nebude mozné Dielo vykonavat' z dévodu
nepriaznivych klimatickych podmienok a 0 dobu realizacie prac naviac pozadovanych
Objednavatel'om. O tychto skuto¢nostiach sa vyhotovi vzdy zapis do stavebného dennika
potvrdeny Objednavatelom, ktory bude sluzit ako podklad pre vyhotovenie dodatku
k Zmluve. Za nepriaznivé klimatické podmienky sa povazuje teplota vzduchu nizsia ako 5
°C v trvani dlh§om ako 1 kalendarny den, dazde v trvani dlh§om ako 1 hodinu alebo vietor
o0 rychlosti nad 40 km/hod v trvani dlh§om ako 4 hodiny, pokial’ maji priamy vplyv na
vykonavané prace na Diele.

IX. Stavebna dokumentacia a stavenisko

9.1. Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol na niom
zacat’ vykonavat’ prace.

9.2. Objednavatel' poskytne zhotovitelovi moznost odberu elektrickej energie a vody na
naklady objednavatel’a.



X. Zavereéné ustanovenia

10.1. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze na vykonanie diela ma opravnenie.

10.2. Menit alebo dopiiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch
zmluvnych stran.

10.3. Tato zmluva bola vyhotovena v 2 exemplaroch, z ktorych kazda strana obdrzi po
jednom vyhotoveni.

10.4. Sucast’ou zmluvy o dielo je ,,Stpis navrhovanych prac a dodavok®.

10.5. Tato zmluva nadobtida ti€innost’ diiom potvrdenia druhou zmluvnou stranou.

10.6. V pripade, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, riadia sa Ucastnici tejto zmluvy
prislusnymi ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

10.7. Ukoncéenie predmetu zmluvy v termine podla bodu 3.1 je zavislé od vcasného
rozhodovania dodavatel'a, pri vybere materialov (typ, druh, farebnost'...), konstrukéného
rieSenia realizovaného diela a plnenia terminov ostatnych dodavatel'ov objednévateTla.

XI. BOZP

11.1. Pri zaistovani bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci zhotovitel' je povinny riadit’ sa
prisluSnymi ustanoveniami Zakonnika prace a ipravou MS MVs Vyhl. €. 374/90 Zb.

V Nitre, dna 17.10.2014 Vo Vrabloch, dia 17.10.2014
Objednavatel”: Zhotovitel’:
Ing. Ladislav Peniasko, prokurista Ing. Pavol Slosar, konatel



Priloha €. 1 Rozpocet a situacia

Stavba: Oplotenie arealu a uprava spevnenych pléch
Objekt:
Objednavatel: Nitrianske komunalne sluzby, s.r.o.
Zhotovitel: PP INVEST, s.r.o. Spracoval: Ing. Martin Rusnak
Miesto: Nitra Datum: 15.10. 2014
x . N . Mnozstvo Cena
C. | Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 25 576,450
1 Zemné prace 1912,214
1 |1222011011 |Odkopavka, prekopavka a zrovnanie terénu strojom Komatsu|hod 32,000 30,000 960,000
2 132201201 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 54,000 12,130 655,020
Vodorovna premiestnenie vykopku a kameniva so zlozenim
3 |162301101 a hrubym urovnanim na vzdialenost do 500 m t 86,400 1,546 133,574
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
4 |174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 54,000 3,030 163,620
2 Zakladanie 8 361,258
5 |271571111 Vankuse zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku m3 6,000 30,656 183,936
6 |274313612 Betdn zakladovych pasov, prosty tr.C 20/25 m3 54,000 124,553 6 725,862
7 1279321312 Betdn zakladovych murov, Zzelezovy (bez vystuze), tr.C 20/25 |m3 6,000 124,590 747,540
Debnenie zakladovych murov jednostranné zhotovenie-
8 [279351101 dielce m2 40,000 12,802 512,080
Debnenie zakladovych murov jednostranné odstranenie-
9 |279351102 dielce m2 40,000 4,796 191,840
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 7 520,925
10 |310271303 Murivo PREMAC 50x30x25 s beténovou vyplriou hr. 30 cm  |m3 30,000 169,524 5 085,720
11 311361821 Vystuz nadzakladovych murov 10505 t 1,725 1411,713 2 435,205
5 Komunikacie 3 462,000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 16-32
12 1564751111 mm s rozprestretim a zhutn.hr.150 mm m2 750,000 4,616 3 462,000
929 Presun hmét HSV 4 320,053
[ 13998011001  JPresun hmot [t | 429,386 10,061| 4 320,053
PSV Prace a dodavky PSV 3 029,567
767 Konstrukcie doplnkové kovové 3 029,567
Montaz oplotenia strojového pletiva, s vy$kou nad 2,0 do 4,0
14 |767911140 m m 100,000 2,971 297,100
15 |3132472850 |Pletivo poplasované v 300cm m2 300,000 2,831 849,300
Prislusenstvo pre pletivo (vizaci drét, napinaky , Sponovaci |su
16 |313610120 drét) b 1,000 250,000 250,000
17 |767995109 Montaz stipikov oplotenia do cementového 162ka kus 52,000 4,481 233,012
18 |3133105010 |Stipik BPL pre oplotenie poplastovany D 48 4m ks 40,000 27,239 1 089,560
19 |3133105011 |Vzpera BPL pre oplotenie poplastovana D 48 4m ks 12,000 23,136 277,632
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
20 998767201 objektoch vysky do 6 m % 29,966 1,100 32,963
Celkom 28 606,017
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