Zmluva o uskutoéneni prac

Objedndvatel’ Nitrianske komundlne sluZby, s.r.o.

Sidlo Nébrezia mladeZe 87, 949 01 Nitraa
Zastipenie Ing. Ladislav Peniadko, konatel’

Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s,
IBAN SK55 1111 0000 06010 7717 8012

ICO 31436 200

IC DPH SK2020409391

Zhotovitel’ ViOn, a.s,

Sidlo Tovarenska 64, 953 01 Zlaté Moravce
Zastipenie Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie VUB, a.a.

IBAN SK59 0200 0000 0012 6017 2057

ICO 36 526 185

IC DPH SK2020146084

1. Uvodné ustanovenia

Objednavatel’ je vlastnikom stavebnych objekiev a priestorov (Staveniska), v ktorych bude Zhotovitel
realizovat’ Dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, ¥e¢ je spolodnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebnd éinnost a je
opravaneny uzavriet tito Zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, ¥e je spoloZnostou odborne spdsabilou na
vykonanie Diela v zmysle prisluinych platnych vieobecne zaviiznych pravnych predpisov a
technickych noriem Slovenskej republiky. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma také
odborng, technické ainé kapacity k dispozicii na riadne vykonanie Diela podla podmienok
a poZiadaviek tejto Zmluvy. Zhotovitel’ potvrdzuje a zodpoveda za to, e Dodavatel’ a rovnako vietci
jeho Poddodavatelia/Subdoddvatelia disponuju a za podmienok tejto Zmluvy sa preukdZu vietkymi
licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi oprdvneniami potrebnymi pre vykondvanie
vietkych pric a doddvok pri uskutogneni Digla v silade s toute Zmluvou.

II. Predmet zmluvy

Predmetom fejto Zmluvy je uskutotnenie prac / zhotovenie Diela s ndzvom: ,,Pristavba triediacej haly
— osadenie ocePovych konstrukclf bey opld§tenioa®

Zhotovitel sa zaviizuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v¥as zhotovit a
Objednavatelovi odovzdat’ iplné a funkéné Dielo a Objedndvatel’ sa zaviizuje takéto dplné a funkdné
Dielo prevzial’ a poskytnit' Zhotovitefovi nevyhnutna siinnost’ v silade so Zmluvou a zavizuje sa
vhradit  Zhotovitefovi Cenu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Pre odovzdanie aprevzatie Diela platia
podmienky dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podFa spracovanej stavebno-technickej dokumentécie (PD, resp. vykaz vymer
prac a doddvok) vztahujicej sa k Dielu, v stilade s pokynmi Objednévatela a podla cenovej ponuky
Zhotovitel'a zo diia 19.9.2019, ktora uréuje charakteristiku préic a doddvok. Cenova ponuka Zhotovitel'a
je prilohou tejto Zmluvy.




HI. Terminy plnenia

Termin zahajenia pric: do 10 dni od vyzvy Objedndvatel’a na prevzatie Staveniska

™~

Termin ukondéenia prac: do 45 dni od prevzatia Staveniska

Zhotovitel’ je po prevzati Staveniska povinny Stavenisko oznadif na vlastné niklady a v solade so
vieobecne zdviiznymi pravnymi predpismi.

IV. Cena Diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &l. II tejto Zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strén v zmysle zdkona & 18/1996 Z.z. o cenach v platom zneni a vyplyva z ponuky
Zhotovitela,

10.

Cena za zhotovenie celého Dicla predstavuje:
a) cena spolu bez DPH 177.950,39 €
b) hodnota DPH 20% 35.590,08 €
¢} cena spolu s DPH 213.540,47 €
slovom: _dvestotrinast'tisic pat'stodtyridsat eur a $tyridsat'sedem eurocentov yritane DPII

11.

Cena obsahuje v¥etky néklady a zisk Zhotovitel's, nevyhnutné k riadnemu a véasnému zrealizovaniu
Diela. Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané néklady vzniknuté vyvaojom cien v narodnom
hospodarstve a to aZ do doby ukon&enia Diela podfa Zmluvy.

12.

Celkova cena Diela vyplyva zponuky/rozpottu predlo¥eného ZhotoviteFom v procese verejného
obstardvania zdkazky. Predmetny rozpodet/polozkovity rozpolet je pre stanovenie hodnoty
jednotlivych stavebnych pric a doddvaného stavebného materisln pre zmluvné strany zavizny a slizi
k preukdzaniu objemu vykonanych pric a kvalitativneho obsahu pric.

V. Platobné podimienky

13.

Cena Diela bude uhrddzand pricbe’ne na zaklade fakttr Zhotovitefa vystavenych 1x mesaéne.
Zhotovitel' predloZi ObjednavateFovi sipis vykonanych prac a dodévok, pritom Objedndvatel’ je
povinny sa k tomuto sipisu vyjadrit’ najneskér do 3 pracovnych dni po jeho obdr¥ani a po odsuhlaseni
Objednévatelom je Zhotovitel' opravneny vystavit' faktiru za prisludny mesiac. Ak sa Objedndvatel
k predloZenému stipisu vykonanych prac a dodavok v dohodnutej lehote nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, e sjeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuti fikcia sthlasu).
Neoddelitefnou st&astou faktury musi byt stipis zrealizovanych prac a doddvok. Bez tohto supisu je
faktra neplatnd. Zhotovitel' vystavi faktaru v troch rovnopisoch. Objednavatel je povinny uhradit’
faktira v lehote splatnosti 30 dnf odo dila dorudenia faktiry vystavenej ZhotovitePom, Dorutenie
faktary sa preukazuje odtlackom podatelne Objednavatela.

14,

DoloZka o zikonnej povinnosti prenesenia datiovej povinnosti:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a hrade ceny plnenia alebo jej Casti
podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos datiovej povinnosti zo Zhotovitel'a (poskytovatela zdanitel'ného
plnenia) na Objedndvatela (prijemeu zdanitelného plnenia) v zmysle vzmysle § 69 ods. 12 pism. j}
zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znend.

Zhotovitel’ je povinny vystavit' faktiru podrFa tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolokou ~Ublatiuje sa
prenesenie dafiovej povinnosti na objedndvatela v zimysle § 69 ods. 12 pism. j) zékona & 222/2004 7.z,
o dani z pridanef hodnoty v platnom znent”.

VL Podmienky vykondvania diela

15.

Zhotovitel’ je povinny vyhotovit' Dielo riadne a véas, a to v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vid a
nedorobkov bréniacich u¥ivaniu Diela, v stilade s touto Zmluvou a v termine uvedenom v Zmluve,

16.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou a zavizuje sa
dodrZiaval’ vieobecne zdviizné predpisy (najmi Stavebny zékon &. 50/76 Zb. v zneni neskorgich zmien
a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy. ZhotoviteF sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi Objednévatela, pokynmi Objednavatel’a, zépismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluynych strén a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

17.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze miesto realizécic diela je mu zndme na zaklade tvaromiestnej obhliadky, pri




ktorej nezistil Ziadne zidvné prekazky braniace alebo staZujice realizdciu Diela v dohodmitom termine.

18.

Objedndvatela pre realizdciu Diela ustanovuje technicky dozor Diela.

19.

Dodavatel pre realizdciu Diela ustanovije stavbyvediceho.

20.

Zhotovitel' po dobu realizaciu Diela vedie stavebny dennik, do ktorého sa zapisujti v¥etky rozhodujuce
skuto&nosti tykajlice sa realizacie Diela. Zhotovitel' umoini pristup technickému dozoru Objedndvatel’a
k dennym zdznamom v stavebnom denniku na posidenie a vyjadrenie sa za Objedndvatela.

21.

V pripade, ak Objednévatel organizuje koordinadné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel' povinny sa
tychto zi&astnit’, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne d'al¥ich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitel'a.

22.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' na svoje ndklady dopravu vietkych materidlov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

23.

Zhotavitel' je povinny udrZiavat’ Stavenisko a pracoviskd v &istote, odstranit’ na svoje ndklady vietky
nedistoty a odpady vzniknuté v stvislosti s s vykonom pric a vykondval pravidelne denne hrubé
distenie stavby po ukondeni svojich prac. Odpady, zvyiky stavebnych materidlov 2 stavebnych prvkov
je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v sillade so zdkonom & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnenf niekforych zdkonov v znen{ neskor§ich predpisov a s nim stvisiacich predpisov a v
silade s dotknutymi v3ecobecne zdviznymi nariadeniami mesta Nitry. Zhotovitel je povinny
odovzdavat odpady na znefkodnenie fyzickym alebo privnickym osobdm, ktoré maju na to vietky
platné oprdvnenia a licencie.

24,

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpednost a ochranu zdravia pri prici a ochranu Zivotného prostredia

25.

Zhotovitel' uhradza alebe formou refakturdcie zna¥a ndklady na dodévkn vody, elektrickej energie,
plynu a pod. na Stavenisku ak s zabezpedené merania spotreby tychto médii.

26.

Zhotovitel' zna%a nebezpedenstvo ¥kody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Dicla

Objedndvatel'ovi na zaklade odovzdavajiceho protokolu. Pofas doby realizécie diela je Zhotovitel

zodpovedny za vietky $kody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytni okrem nasledovnych rizik:

- okolnosti vyludujice zodpovednost’ z titulu vyi$sej moci

- 3kod sposobenych chybnym navrhom alebo pokynmi Objednévatel'a (papr. zadanim, stavebno-
technickou dokumentéiciou a pod.), za ktoré Zhotovitel nezodpovedd

- Aginky prirodnych sil, ktord sa nedali predvidat’ a neboli preto proti nim Zhotovitefom vykonané
zodpovedajice opatrenia.

27.

Zhotovitel' zodpoveda za uplatnené sankcie prislu§nych orgénov sivisiace s realizdciou Diela.

28.

Zhotovitel' je povinny dojednatl’ svoje zmluvné vzfahy s Poddodavatelmi/Subdoddvatelmi tak, aby
Poddodavatelia/Subdodévatelia mohli v pripade, ak ich pohladavka vo&i Zhotovitefovi z titulu
vykonania pric a/alebo dodania materidlov na Diele, ktord je po lehofe splatnosti viac ako 60
kalendarnych dni a nebola zo strany Zhotovitel'a uhradend, mohla byt’ postiipena na zikiade pisomnej
zmluvy o postipeni pohPadivky z Poddoddvatela/Subdoddvatela na Objedndvatela, kiory sa na
zéklade daného postipenia stane veritelom Zhotovitela vo vzfahu k postipensj pohladavke.
Zhotovite!l' je povinny zmluyne zaviazat' Poddodavatelov/Subdodavatelov a poZadovat’ ed nich zaruky
a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v ¥iadnom pripade ohrozené plnenie jeho zédvizkov zo Zmluvy vodi
Objednavatelovi, vratane zaviizkov na nghradu $kody a uplatnenie majetkovych sankeii.

29.

Zhotovitel vykon4 na vlastné naklady vietky skigky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre tiadne
ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadziky.

30.

Zhotovitef vyprace stavenisko do 3 dni po riadnom ukonden{ a odovzdan{ diela.

31

Objedndvatel’ je opravneny kontrolovat’ vietky postupy pri realizdcii Diela, najméi &i sa realizcia Diela
vykondva podla stavebno-technickej dokumenticie, touto Zmluvou dohodnutych podmienok,
technickych noriem a inych prévnych vieobecne ziviiznych prédvnych predpisov.

VII. PreruSenie a zastavenie pric

32.

Zhotovitel' je opravneny prerudit’ préce v tychto pripadoch:

- pokragovanie v pracach by spbsobilo v dal§om obdobi gkodu, alebo by bola ohrozend bezpednost’
pri praci

- v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zékonnika.

33.

Objednivatel’ je oprévneny zastavit' stavebné prace v tychto pripadoch:
- pokradovanie v précach by sposobilo v d’aliom obdobi ¥kodu, alebo by bola ohrozend bezpetnost
pri préci.

34.

Zmluvné strany méZu Zadat' o preruienie a zastavenie prae, aj z inych dévodov ako si uvedené vyssie,
aviak v plnom rozsahu zodpovedaju za $kody tymto spOsobené. Pri zastaveni alebo preruSeni préc je
Zhotovitel povinny urobit’ také tipravy alebo opatrenia, ktoré dovedu dielo do stave minimalizujiceho
fkody na fiom spdsobend, Néklady v plnom rozsahu na tieto Gpravy nesie strana, z ktorej viny boli
price zastavené alebo prerufend,




]

VIIL Odovzdanie a prevzatie Dicla

3s. Diclo, ktor¢ je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednévatelovi vo forme
protokoldmeho odovzdania riadne a vias dokonteného Diela. Predmetom odovzdania Zhotovitel'om a
prevzatia Objednavatefom bude Dielo ako celok,

36. Protokol 0 odovzdani Diela bude obsahovaf najmé/nie vyludne:

a) zakladné udaje o Diele

b) siipis zistenych vad a nedorobkov na Diele

¢} lehoty na odstrinenic vad a nedorobkov Diela

d) zoznam odovzdanych dokladov vzfahujicich sa k Dielu (Dokladova dast)

¢) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, %e Zhotovitel’ Dielo odovzddva a Objedndvaiel’ Dielo prebera

f) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

o) kongtatovanie, Zo difom odovzdania a prevzatia Diela zadfna plyntt zaruéna doba.

37. Zhotovitel  spolu s protokoldrnym odovzdanim Diela predioi Objednavatelovi dokladova Cast’
vzt'ahujicu sa k Diclu. Dokladova gast bude obsahovat' spravidla nasledovn( dokumentaciu:

a) staveny dennik

b) revizne spravy

c) zarudné listy

d) doklady o vykopani technickych skadok

¢) névody na obslubu a udrZbu technologickych zariadeni

f) doklady, licencie a certifikaty zabudovanych kon3trukeil, pripadne na aktikolvek &ast Diela, pokial
qa takéto doklady v stlade so vieobecne z4véiznymi prévnymi predpismi alebo technickymi
normami vyZadujd.

38. Podpisom Protokolu oboma zmluynymi stranami sa zhotovené Dielo povaZuje za odovzdané.

_
IX. Zaruéna doba

39. Zhotovitel' zodpoveda za iplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku. Zhotovitel' zodpoveda
za vady Diela, ktoré mé Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktor¢ sa prejavili po
odovzdani Diela zodpoveds Zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto spdsobené porudenim jeho povinnosti
vyplyvajicich my zo Zmluvy.

40, 7 arutna doba je 24 mesiacov a zagina plynat’ diiom nasledujticim po dni prevzatia Diela.

41. Zhotovitel je povinny potas plynutia zaruénej doby na svoje naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit
zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v stilade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni
Obchodného zédkonnika.

42, Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela,
najneskér viak v lehote 30 kalendérnych dni odo diia, kedy vadu Zistil, Zhotovitel’ je povinny nastipit
na odstrdnenie reklamovane]j vady bez zbytotného odkladu, najneskor ale do 10 kalendarnych dnf odo
diia oznémenia vady Objedndvatelom. J

—
X. Qdstipenie od zmluvy

43, Pre odstipenie od Zmluvy vieobecne platia ustanovenia § 345-351 zdkona & 513/91 Zb. Obchodného
zdkonnika.

44, Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenic Zmluvy, na zéklade ktorého je Objednivatel
oprévneny odstapif od tejto Zmluvy, je moZné povazovat nasledovné konanie:

a) Zhotovite! aj naprick pisomnému  upozorneniu Objednévatela, resp. technickeho dozoru
Objednévatela (zépis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitela) pokraduje vo vadnom
plnen, alebo

b) vodi Zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zagatie konkurzného konania,
névrh na zadatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zagat¢
redtrukturalizadné konanie, alebo voi ZhotovitePovi bol podany navrh alebo sa vedie exekudné
konanie alebo ak Zhotovitel vstupil do likviddcie, alebo

¢) Zhotovitel zastavi prace na Stavenisku a nepokraduje v nich po dobu dlhiu ako 7 kalenddrnych dnf
okrem pripadu, Ze zastavenie prac vyplyva z vykonatelného rozhodnutia organu, ktory je
oprévneny rozhodnut’ o zastaveni préc, alebo na zastaven prac sa pisomne dohodli zmluvné strany,
alebo

d) sa splnenie Zmluvy stane nemoZnym z ddvodu vy¥ej moci,

45. V pripade podstatného poruenia zmluvnych podmienok mdZe Objednéavatef od Zmluvy odstipit bez




T

uréenia dodatotnej primeranej lehoty pa napravu. Ak ide o nepodstatné porudenie Zmluvy,
Objednévatel’ moZe odstapit’ od Zmluvy len v pripade, ak je urfend dodatodnd technicky primerand
lehota na splnenie povinnosti/zavizku, ktord nebude krat$ia ako 10 kalenddrnych dni a Zhotovitel
svoju povinnost/zivizok v tejto lehote nesplni.

46.

Ukontenie Zmluvy z dévodu odstipenia od Zmiuvy nastane diiom dorudenia odstipenia od Zmluvy
ZhotoviteFovi v listinnej forme,

XI. Ndihrada $k6d a nakladov

47,

Pri uplatneni tihrady ¥k6d a nakladov sa zmluvné strany buda riadit’ ustanoveniami § 373-386 zikona &.
513/91 Zb. Obchodného zikonnika.

XII. RieSenie sporov

48.

Zmluvné strany sa zavizuju rie$it spory vyplyvajuce ztejto Zmluvy obligitne formou zmieru
prostrednictvom tatutdrnych zastupcov zmluvnych stran, V pripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom, je
opravneng hociktord zo zmluvnych strén poZiadat’ o rozhodnutie sporu prislugny sud.

XIII. Sankcie

49,

Zhatovitel je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnd pokutu za omeSkanie:

a) za neukondenie Diela riadne a véas vo vyike 0,02% z ceny Diela za kaZdy zataty defi ome¥kania,
ktord sa od 14 diia omeZkania vratane zvy¥uje na 0,1%. V pripade ome¥kania Zhotovitel'a o viac
ako 15 dnf vznika pravo objednavatel'a od Zmluvy odstapit

b) v pripade, ak Dodavatel zastavi prace na Stavenisku, okrem pripadu, Ze zastavenie préc vyplyva
z vykonatel'ného rozhodnutia organu, ktory je oprdvneny rozhodnit' o zastaveni prac, alebo na

| zastavenf prac sa pisomne dohodli zmluvné strany, vznikd Objednédvatelovi poéniic 8-mym diiom

od zastavenia prac ndrok vo&i Zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyke 0,05% z ceny Diela za
ka¥dy defi neopravneného zastavenia prac ZhotoviteTom, a to a% do dita pokratovania v pracach
alebo do nastipenia Gdinnosti ukondenia Zmluvy formou odstipenia od Zmluvy podla &1 X. tejto
Zmluvy

¢) za ome¥kanie s odstranenim vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani vo vyske 30 € za
kazdy defl omeskania

d) pri vypratani staveniska vo vyske 10 € za kazdy deti omegkania.

50.

Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi Grok z omegkania za nezaplatenie faktiry v zmluvnom
termine vo vyike 0,02% z dl7nej sumy za kaZdy zataty deii omeskania, ktord sa od 14 dila omegkania
vratane zvysuje na 0,1% z dlZnej sumy za kaZdy zadaty dell omegkania,

51

Zaplatenic zmluvnej pokuty zo strany Objedndvatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel'a na
nahradu skody prevydujice zmbuvni pokutu.

52,

Zaplatenfm sankcif/zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat’.

X1V, Zachovanie dévernosti informaecii

53.

Zmluvné strany tymto berG na vedomie, Ze si povinné zachovavat mlfanlivost o vietkych a
akychkol'vek dévernych informéciach druhej zmluvnej strany, ktord tito zmluvnd strana povaZuje a
oznadi za dbverné afalebo obchodné tajomstvo, a to v zmysle ustanovenia § 17 a siv. Obchodného
zakonnika afalebo § 22 ods. 2 zikona &. 343/2015 Z.z., alebo ktoré sa stani zmluvnym strandm zndme
pri plneni predmetu tejto Zmluvy.

54.

Povinnost' ml&anlivosti ostiva platnd a a&inn4 aj po zéniku tejto Zmluvy. Objedndvatel’ a Zhotovitel sa
zaviizujl, ¥e obchodné a technické informécie, kioré mu boli zverené zmluvnym partnerom a boli
oznadené za ddverné afalebo obchodné tajomstvo, nespristupni tretim osobédm bez jeho pisomného
stihlasu, alebo tieto informadcie nepouZije pre iné uely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.




Aldkol'vek zmeng zmluvny

XV. Ziverené ustanovenia

ch podmienok je mo#na len ma zéklade pisomne wzatvorendho dodatku,
ktord bude tvorit neoddelitel'nt sudast Zmluvy,

touto Zm]

Zmluva bola tdastnikm
vlastnoruéne podpfsans.

V Zlatych Moravciach dita

® pPfvion

FRCIOVA SPOITIOS
drensld 64, 953 01 Zlalé Maravee
;]g]’:ﬁ‘g'ﬁﬁzﬁlﬂfv, IC BPH: SK20720 116084

zhotovitelP
Martin Ondrejka
predseda predstavenstva ViOn, a.s.

uvou neupravené sa budd riadit najmi podPa zdkona ¢, 513/91 Zb,

exempléroch, z toho 2 pre Zhotovitela a 2
i preitand ana znak toho, %e obsahuje ich skuto&ng slobodni1 a vaznu var

pre Objedndvaiel’a,

u aj

V Niire diia 01 10. 200

................

/ iSHe kamindlne siyzhys.r.
* sbrodio middeZo 87, 940 01 NTRe

/f%’w_ ” /~ﬁ:314%2%!6??&3ﬁ202m&391
T Chjodnavaer T

Ing. Ladislay Peniako, konatel
Nitrianske komundine sluzby, s.r.o,
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REKAPITULACIA STAVBY
Kod: _ B
Stavba: Pristavba friediacej haly - osadenie ocefovych konstrukgii bez oplagtenia
JKSO:. S - . Ks:
Miesto: Nitra : ' ’ Datum:
Obiednavatef: S : 1C0: 31436200
Nitrianske komundlne sluzby, s.r.o. IC DPH: SK2020409391
Zhotovitel: ICO: 36526185
ViOn, a.s. ' I€ DPH: SK2020146084
Projektant; A ICO:
IC DPH:
Spracovatel: _ N ICO:
' IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH : 177 850,29
zba dane Zéaklad dane ' o Vyska dane

DPH zakladné 20,00% 0,00 : - 6,00

ZniZzena 20,00% 177 950,39 35 590 03
Cena s DPH v EUR o : 213 540,47
Projektant ' Spracovatel
‘Datum a podpis: Petiatka _ Détum a podpis: - . Petiatka
‘Objednavatel — Zhiotovite

@ ViOn, a.
Iomnnsl\ﬂM
95301 ZLATIEMOR
© 180: 36526 18

Datum a podpis: Peéiat.lka A - Détumapodpis ﬂg., Og ng ' Petiatka -




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY ~ =
Stavba: Pristavba triediace] haly L,,-@éadeﬁi.g_‘ocerayth konStrukelf bez opléstenia

s Mieéto:* C | Nita _ - o Datum:
_Objednavater: ‘_-Nitrianske komunéine sluzby, 8.r.o, Projektant: _
Zhotovitel’ VIOn, a.s. I - Spracovatel:
Kéd ' Popis N . Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
_ﬁ%mmw_.mM.Am

Néklady Z rozpottov 177 950,39 213 540,47

- Pristavba triediacej haly 106 111,29 127 333,55
Pristresok pre technike 7 : ' 71 839,10 86 206,92
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ROZPOQCET

Stavba: '

Pristavba triediacej haly - osadenie ocelovych konstrukcii bez oplastenia

Objekt;

Pristavba triediace] haly

Miesto: Nitra Datum:

Objednavatel: Nitrianske kemunalne sluzby, s.r.o. Projektant:

Zhotovitel:  ViOn, a.s. Spracovatel’

‘PC Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom JEUR]

Néklady z rozpodtu 106 111,29
Prace a dodavky HSV 4 862,44
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 4 862,44

1 |Vysuvna plosina dery 30,000 35,00 1 050,00

2 (Zeriav hod 80,000 45,00 3 600,00

3 |Demontaz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t m 54,000 3,50 189,00
Zvisla doprava sufiny a vybaranych hmét za prvé podlaZie nad

4 alebo pod zékladnym podlazim t 0,378 12,00 4"54

5 |Vnutrostaveniskové doprava sutiny a vyblranych hmdt do 10 m t 0,378 " 5,00 1,89

. Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostainé - - :

: 6 zabezpedi investor ¢ 0,378 45,00 17,01
Prace a dodavky PSV 101 248,85
Konstrukecie doplnkové kovové 892 787,35

7 |Upravy napojenia konstrukcii existujicej haly a pristavby sib 1,000 10 000,00 10 000,00

& |Dodéavka, vyroba a montaZ OK s naterom kg |23743,800 3,40 80729,26

9 Vypillenie otvoru v sendvitovom panely m 37,980 30,00 1139,40
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v '

10| objektoch visky nad 6 do 12 m % | 918887 1.00 918,89
Natery 8 461,50

| 11 |Nétery ocelovych konstrukaif protipoziame m2 | 564,100 15,00

8 461,50|



ROZPOGET

Stavba: .
. Pristavba triediacej haly - osadenie ocefovych konstrukcii bez oplastenia
Objekt:
Pristreéok_ pre techniku
Miesto: Nitra ‘ Datum:
Objednavatel: Nitrianske komunélne sluiby, S.F.0. Projektant;
Zhotovitel: ~ ViOn, a.s. Spracovatel:
=0} Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] :
Nakiady z rozpodtu 71 839,10
Prace a dodéavky HSV 4 350,01
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE : 4 350,00
1 |Chemicka kotva do betdnu, s vyvitanim otvoru 20 mm ks 80,000 7,50 600,00
2 |Vysuvna plodina den 30,000 35,00 1 050,00
3 |Zeriav hod 60,000 45,00 2 700,00
Presun imét HSV : 0,01
Prestn hmdt pre opravy a GdrZbu objektov vratane vonkajgich
4 |ptagtov vysky do 25 m t 0,012 1,00 0,01
Prace a dodavky PSV 67 489,09
Konstrukcie doplnk. kovové stavebné 67 489,09
5 Dodévka, vyroba a montéZz OK s naterom kg {12853,200 3,40 66 820,88
Presun hmdt pre kovové stavebné dopinkové konétrukcle v
8 | sbiektoch vysky nad 6 do 12 m % 668,209 1,00 668,21
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