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Objednávka číslo: 2112011B 

Objednávateľ: Dodávateľ: 

Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 
Nábrežie mládeže 87 
949 01 Nitra 
IČO: 31436200                  
IČ DPH: Sk2020409391 

 
ViOn, a.s. 
Továrenská 64 
953 01 Zlaté Moravce 
 
IČO: 36526185 
IČ DPH: SK2020146084 
E-mail:  vion.zm@vion.sk 

Predmet objednávky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizácia 

Miesto dodania 
predmetu objednávky 

Nábrežie mládeže 87, 94901 Nitra  

Termín dodania Od: ASAP Do: 4 týždňov 

Celková cena v EUR bez DPH: Podľa CP 
 
 

Vystavil: 
Dátum: 1.12.2021 Kontakt:  0902999545 

Meno:  Ing. Miloš Ballay Podpis:  

Schválil: Pečiatka a podpis objednávateľa: 
 
 

 

Na základe, vyhodnotenia zákazky „NKS oprava a údržba areálu 22.112021“ Vašej CP zo dňa 
26.11.2021 si u Vás objednávame dodávky a práce v rozsahu: 
 
 

P.Č. Názov 
Cena bez 

DPH 
DPH 20% Cena s DPH 

1 Oprava krajnice 14 276,82 € 2 855,36 € 17 132,18 € 

2 Oprava zámkovej dlažby pri AB 5 016,20 € 1 003,24 € 6 019,44 € 

3 Oprava spevnených plôch 26 844,09 € 5 368,82 € 32 212,91 € 

4 
Oprava rozvodu vody pri umývacej 
rampe 

5 671,60 € 1 134,32 € 6 805,92 € 

5 Oprava oplotenia 3 363,86 € 672,77 € 4 036,63 € 

6 
Oprava plochy a schodov pri 
vodárni  

4 641,08 € 928,22 € 5 569,30 € 

     

 SPOLU 59 813,65 € 11 962,73 € 71 776,38 € 
 
 

Podrobný rozpočet – výkaz výmer tvorí prílohu tejto objednávky 
 
 
 
 

Fakturácia:  splatnosť 14 dní     Záruka:  24 mesiacov  
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Oprava krajnice     

P.Č. Popis MJ Množstvo J. cena v € 
Cena celkom v 

€ 

1 Demontáž pôvodných cestných obrubníkov m 50,000 6,10 305,00 

2 Vykopanie ryhy, šírka do 600mm m3 28,000 30,70 859,60 

3 Premiestnenie výkopu  m3 28,000 42,85 1 199,80 

4 Prihnutie betónového múru zeminou m3 28,000 28,10 786,80 

5 Plošná úprava terénu m2 100,000 4,05 405,00 

6 Vyhotovenie betónových základových pásov m3 28,000 109,00 3 052,00 

7 Vyhotovenie betónového múru m3 9,000 116,50 1 048,50 

8 Montáž a demontáž debnenia betónového múru m2 72,000 26,00 1 872,00 

9 Dodávka a montáž oceľovej výstuže betónového múru t 1,100 2 048,20 2 253,02 

10 Presun stavebnej sute na dočasnú skládku t 9,000 13,60 122,40 

11 Odvoz sutiny na skládku t 9,000 18,80 169,20 

12 Poplatok za likvidáciu sute t 9,000 11,50 103,50 

13 Presun hmôt súb 1,000 2 100,00 2 100,00 

       

 Cena spolu    14 276,82 € 

Oprava zámkovej dlažby pri AB     

P.Č. Popis MJ Množstvo 
J. cena v 

€ 
Cena celkom v 

€ 

1 Rozoberanie zámkovej dlažby s jej následným očistením m2 37,000 7,70 284,90 

2 Odstránenie pôvodnej podkladnej vrstvy z kameniva m2 37,000 6,20 229,40 

3 Rezanie asfaltovej plochy m 25,000 7,16 179,00 

4 Búranie asfaltovej plochy m2 15,000 15,41 231,15 

5 Demontáž pôvodných parkových obrubníkov m 25,000 3,63 90,75 

6 Vyhotovenie zhutneného podkladu zo štrkodrviny m2 37,000 13,28 491,36 

7 Kladenie betónovej zámkovej dlažby m2 37,000 27,73 1 026,01 

8 
Dodávka zámkovej dlažby (náhrada za nepoužiteľnú 
pôvodnú dlažbu) 

m2 10,000 15,05 150,50 

9 Dodávka a montáž parkového obrubníka m 20,000 11,71 234,20 

10 Dodávka a montáž cestného obrubníka m 6,000 21,58 129,48 

11 Vyhotovenie lôžka pod obrubníky m3 3,000 127,25 381,75 

12 Lokálne vyspravenie asfaltových plôch s dodávkou m 15,000 17,80 267,00 
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13 Presun stavebnej sute na dočasnú skládku t 13,000 13,60 176,80 

14 Odvoz sutiny na skládku t 13,000 18,80 244,40 

15 Poplatok za likvidáciu sute t 13,000 11,50 149,50 

16 Presun hmôt súb 1,000 750,00 750,00 

       

 Cena spolu    5 016,20 € 

Oprava spevnených plôch     

P.Č. Popis MJ Množstvo 
J. cena v 

€ 
Cena celkom v 

€ 

1 
Odstránenie pôvodnej podkladnej vrstvy z kameniva 
do 300mm 

m2 75,000 6,20 465,00 

2 Vybúranie pôvodnej betónovej vrstvy, do 20cm m 20,000 32,50 650,00 

3 Rezanie betónovej plochy m 30,000 6,79 203,70 

4 Dodávka a montáž prefabrikovaného T-panelu z betónu  ks 4,000 550,00 2 200,00 

5 Dodávka a montáž cestného obrubníka m 27,000 21,08 569,16 

6 Vyhotovenie lôžka pod obrubníky m3 6,000 127,25 763,50 

7 Vyhotovenie zhutneného podkladu zo štrkodrviny m2 75,000 14,90 1 117,50 

8 Vyhotovenie betónovej plochy m2 180,000 73,00 13 140,00 

9 Montáž a demontáž debnenia m2 6,000 23,63 141,78 

10 Dodávka a montáž oceľovej výstuže betónu m2 105,000 15,53 1 630,65 

11 Vyčistenie pôvodnej plochy skládky skla m2 90,000 3,26 293,40 

12 Presun stavebnej sute na dočasnú skládku t 46,000 13,60 625,60 

13 Odvoz sutiny na skládku t 46,000 18,80 864,80 

14 Poplatok za likvidáciu sute t 46,000 11,50 529,00 

15 Presun hmôt súb 1,000 3 650,00 3 650,00 

       

 Cena spolu    26 844,09 € 

Oprava rozvodu vody pri umývacej rampe     

P.Č. Popis MJ Množstvo 
J. cena v 

€ 
Cena celkom v 

€ 

1 
Odstránenie pôvodnej podkladnej vrstvy z kameniva 
do 300mm 

m2 13,000 6,20 80,60 

2 Vybúranie pôvodnej betónovej vrstvy m2 13,000 32,50 422,50 

3 Rezanie betónovej plochy m 30,000 6,79 203,70 

4 Vykopanie ryhy m3 8,000 28,70 229,60 

5 Premiestnenie výkopu m3 8,000 42,85 342,80 
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6 Vyhotovenie betónových základových pásov m3 0,500 109,00 54,50 

7 Montáž a demontáž debnenia súb 1,000 190,00 190,00 

8 Vyhotovenie betónového múrika súb 1,000 880,00 880,00 

9 Zásyp potrubia m3 3,000 29,50 88,50 

10 Vyhotovenie lôžka pod potrubie m3 5,000 61,20 306,00 

11 Vyhotovenie zhutneného podkladu zo štrkodrviny m2 13,000 14,90 193,70 

12 Vyhotovenie betónovej plochy m2 13,000 73,00 949,00 

13 Dodávka a montáž rozvodov vody m 25,000 12,40 310,00 

14 Presun stavebnej sute na dočasnú skládku t 13,000 13,60 176,80 

15 Odvoz sutiny na skládku t 13,000 18,80 244,40 

16 Poplatok za likvidáciu sute t 13,000 11,50 149,50 

17 Presun hmôt súb 1,000 850,00 850,00 

       

 Cena spolu    5 671,60 € 

Oprava oplotenia     

P.Č. Popis MJ Množstvo 
J. cena v 

€ 
Cena celkom v 

€ 

1 Demontáž pôvodného oplotenia hod 20,000 16,24 324,80 

2 Výkop jám ks 10,000 23,00 230,00 

3 Premiestnenie výkopu m3 2,000 42,85 85,70 

4 Búranie betónových základov  m3 2,000 28,30 56,60 

5 Dodávka a montáž plotového stĺpika vrátane príslušenstva ks 10,000 46,64 466,40 

6 Dodávka a montáž plotových panelov ks 9,000 72,14 649,26 

7 Vyhotovenie betónových pätiek m3 4,000 150,80 603,20 

8 Dodávka a montáž podhrabových dosiek ks 9,000 41,10 369,90 

9 
Dodávka a montáž oceľových stĺpikov pre zavesenie 
plynového potrubia 

ks 10,000 32,80 328,00 

10 Presun hmôt súb 1,000 250,00 250,00 

       

 Cena spolu    3 363,86 € 

Oprava plochy a schodov pri vodárni      

P.Č. Popis MJ Množstvo J. cena v € Cena celkom v € 

1 
Demontáž pôvodných schodov a betónových 
konštrukcií 

m3 7,000 35,00 245,00 

2 Presun stavebnej sute na dočasnú skládku t 17,500 13,60 238,00 
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3 Vykopanie ryhy, šírka do 600mm m3 7,000 30,70 214,90 

4 Premiestnenie výkopu m3 7,000 42,85 299,95 

5 Prihrnutie betónového múru zeminou m3 23,000 28,10 646,30 

6 Plošná úprava terénu m2 80,000 4,05 324,00 

7 Vyhotovenie betónových základových pásov m3 5,000 109,00 545,00 

8 
Dodávka a montáž muriva z betónových debniacich 
tvárnic 

m3 1,000 251,00 251,00 

9 Dodávka a montáž oceľovej výstuže betónového múru t 0,400 2 048,20 819,28 

10 Dodávka a montáž liatinového poklopu ks 1,000 193,00 193,00 

11 Dodávka a montáž parkového obrubíka m 5,000 11,48 57,40 

12 Vyhotovenie lôžka pod obrubníky m3 1,000 127,25 127,25 

13 Presun hmôt súb 1,000 680,00 680,00 

       

 Cena spolu    4 641,08 € 
 


